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JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE
GORN]JI MILANOVAC

Predmet: Odgovor br. 2 za javnu nabavku male vrednosti dobara br.20/2015 -
Nabavka i ugradnja filtera za preciSéavanje pitke vode u naselju Rudnik sa
garancijom kvaliteta preciS¢ene vode

Zainteresovano lice je dostavilo zahtev za dodatnim informacijama ili pojaSnjenjima
br.7790 od 27.11.2015.godine (zavedeno kod narucioca) JKP “Gornji Milanovac®, koji se
tice javne nabavke male vrednosti dobara br.20/2015 - Nabavka i ugradnja filtera za
preciSéavanje pitke vode u naselju Rudnik sa garancijom kvaliteta preciSé¢ene vode:

“Molimo dodatne informacije u vezi sa slede¢im:

1. Tacka 8.2. iz predmetne Javne nabavke ,,Zahtev u pogledu roka (isporuke dobara,

izvrSenja usluge, izvodenja radova) Krajnji rok za nabavku i ugradnju filtera (sa

pustanjem u probni rad i obukom operatera) je 25.12.2015.g. Mesto isporuke dobara je

Rudnik, pumpna stanica ,,Jasenica“*.

2. VII. MODEL UGOVORA, Clan 3. iz predmetne Javne nabavke “Prodavac se

obavezuje da dobra iz ¢lana 1. Ovog ugovora isporuci, montira i pusti u rad u roku od
dana u svemu pod uslovima iz konkursne dokumentacije i prihvacene ponude.

Mesto isporuke je Rudnik, pumpna stanica ,Jasenica“. Prodavac se obavezuje da

obezbedi obuku radnika kupca za upotrebu i rukovanje opremom i uredajima koji su

predmet ovog ugovora*.

Na osnovu navedenog smatramo daje krajnji rok iz tacke 8.2. neprimeren obimu i
koli¢inama trazene nabavke, poSto su sve komponente traZzenog postrojenja uvozne i
potrebno je minimum 15-20 dana da se nabave, uvezu i ocarine, kao 1 najmanje tri dana
da se isti uredaj instalira na Vasoj lokaciji.

U ¢lanu 3. modela ugovora ostavljena je linija za upisivanje broja dana u smislu roka
isporuke, montaze i pustanja u rad uredaja (sa pustanjem u probni rad i obukom
operatera u tacki 8.2.) nejasno je kako ispuniti ovaj strogi zahtev, osim ukoliko ponudac
ve¢ unapred ima pripremljen uredaj, Sto navodi na sumnju shodno ¢lanu 10. Zakona o
javnim nabavkama da narucilac posla ima nameru ograniCiti konkurenciju, te shodno
¢lanu 12. istog Zakona da narucilac narusava nacelo jednakosti ponudaca.



Na osnovu uslova iz VaSe dokumentacije, teorijski prvi datum kada moZete izabrati
ponudaca sa kojim bi ste potpisali ugovor i to objavili na portalu je 07.12.2015. godine.
Rok za podnoSenje zahteva za zastitu ponudaca koji ¢e evntualno iskoristiti neki od
ponudaca je na osnovu ¢lana 149. stav 6, Zakona o javnim nabavkama je 5 dana. Sto
znaci da bi ste najranije 12.12.2015. mogli potpisati ugovor sa izabranim ponudacem i
uvesti ga u posao. Ukoliko izaberete ponudaca 08.12.2015. ili svaki slede¢i dan kasnije i
rok za potpisivanje ugovora se pomera.

Iz ovih realnih ¢injenica nejasno je koji broj dana upisati na liniju u ¢lanu 3. ugovora.
Smatramo da treba promeniti Vas zahtev iz tacke 8.2. i odrediti realan rok isporuke
dobara, izvrsenja usluge, izvodenja radova iskazan u apsolutnom broju dana a izbaciti
Krajnji rok za nabavku i ugradnju filtera (sa puStanjem u probni rad i obukom
operatera).

Molimo Vas da uvazite ove naSe konstruktivne predloge koji samo mogu doprineti
kvalitetnijoj Javnoj nabavci.”

Odgovor:

Narucilac ostaje pri odredenom krajnjem roku za isporuku dobara iz konkursne
dokumentacije. Sredstva za predmetnu nabavku su obezbedena iz budZeta opstine Gornji
Milanovac i ista je potrebno utroSiti do 31.12.2015.g, pa je samo iz tog razloga odreden i
krajnji rok za isporuku predmetnih dobara.

JKP*“Gornji Milanovac*
Komisija za javnu nabavku



