

Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac"  
Gornji Milanovac  
ul.Vojvode Mišića br.23

Na osnovu člana 116., stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, br.14/2015 i 68/2015) JKP "Gornji Milanovac" objavljuje

## **OBAVEŠTENJE** **O zaključenom ugovoru**

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: JKP "Gornji Milanovac", ul.Vojvode Mišića br.23, Gornji Milanovac, www.jkpgm.rs

Vrsta naručioca: Javno preduzeće – lokalna samouprava

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Izgradnja prve faze rezervoara "Majdan" i dela dovodnog cevovoda do rezervoara u okviru vodovodnog sistema „Gornji Milanovac – Rudnik“; naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Radovi na izgradnji rezervoara – 45247270, opšti radovi na izgradnji cevovoda - 45231100

Ugovorena vrednost: 20.703.691,60 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: pet (5)

Najviša i najniža ponuđena cena: 28.743.934,00 dinara bez PDV-a i 20.703.691,60 dinara bez PDV-a.

Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 28.743.934,00 dinara bez PDV-a i 20.703.691,60 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 03.08.2017.g.

Datum zaključenja ugovora: 15.08.2017.g.

Osnovni podaci o dobavljaču: Društvo za promet i usluge „Svin“ d.o.o. Gornji Milanovac, ul.Karadorđeva br.13, PIB 100885854, Matični broj 06410855

Period važenja ugovora: do ispunjenja ugovorenih obaveza.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora, kao što su: zemljotres, poplava ili neka druga elementarna nepogoda; mere državnih organa; nastanak u toku građenja okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom.

Izvođač ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju zadocnjenja Naručioca u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (zadocnjenja za uvođenje u posao, i dr.) i to za onoliko vremena koliko je to zadocnjenje trajalo. Takođe i viškovi radova su okolnost koja predstavlja osnov za izmenu ugovora.