

Јавно комунално предузеће "Горњи Милановац"
Горњи Милановац
ул.Војводе Мишића бр.23

На основу члана 116., став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015) ЈКП "Горњи Милановац" објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ **О закљученом уговору**

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП "Горњи Милановац", ул.Војводе Мишића бр.23, Горњи Милановац, www.jkpgm.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару „Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“; 45247270 – радови на изградњи резервоара, 45231100-општи радови на изградњи цевовода

Уговорена вредност: 25.679.405,19 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: две (2)

Највиша и најнижа понуђена цена: 26.290.299,50 динара без ПДВ-а и 25.679.405,19 динара без ПДВ-а.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 26.290.299,50 динара без ПДВ-а и 25.679.405,19 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.06.2018.г.

Датум закључења уговора: 19.07.2018.г.

Основни подаци о добављачу: „Хидроконтрол“ д.о.о. Ниш, ул.Моше Пијаде бр.7, Доње Међурово, матични број: 07619910; ПИБ: 100337083, носилац посла „Свин“ д.о.о. Горњи Милановац, ул.Карађорђева бр.13, ПИБ 100885854, Матични број 06410855, члан групе понуђача, «Пословност» д.о.о. Ниш, ул.Генерала Тренијеа бр.1а; ПИБ: 101533005, Матични број: 06074871, члан групе понуђача

Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.