

Број: 7849/2

Датум: 14.12.2018.г.



Предмет: Одговор бр. 1 за јавну набавку мале вредности добара бр. 18/2018 - Набавка материјала и опреме за изградњу водовода Брђани

Заинтересовано лице је доставило допис бр.7849 од 14.12.2018.године (заведено код наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке мале вредности добара бр. 18/2018 – Набавка материјала и опреме за изградњу водовода Брђани у коме тражи појашњење и одговоре на следећа питања:

Питање бр.1:

Полазећи од експлицитне садржине и сложености јавне набавке и несумњиве потребе за ангажовањем другог/других учесника у понуди затим прибављања доказа на околност испуњености услова за учешће у наведеном поступку, те сачињавања понуде која на објективан начин и у пуном смислу одговара захтеву наручиоца како у погледу квалитета понуђаних производа тако и у погледу понуђене цене све саобразно захтеву из техничке спецификације предлаже се продужење рока за достављање понуда бар за додатних 7 (седам) радних дана.

Питање бр.2:

Из разлога што је роба по техничкој спецификацији претежно увозног порекла, а са тим у вези је потребно имати у виду да у земљама ЕУ производна стаје након 20. Децембра, а хипотетички уговор ће се најраније закључити 22.12.2018.г. при том специфицирани су командни ормани који морају да се произведу и нико не држи на лагеру јер нису типски, а рок од 24 часа није довољан за њихову производњу па стога молимо наручиоца да продужи рок испоруке добара.

Одговор на питање 1 и 2: Наручилац није у могућности да прихвати захтев потенцијалног понуђача за продужење рока за подношење понуда и испоруку добара, из разлога што су средства за ову јавну набавку обезбеђена буџетом општине Горњи Милановац и иста наручилац мора утрошити до 31.12.2018.г. У случају продужења рокова (за достављање понуда и испоруку добара), наручилац би био доведен у ситуацију да не може да реализује средства определена у буџету.

ЈКП“Горњи Милановац“
Комисија за јавну набавку