

Јавно комунално предузеће "Горњи Милановац"
Горњи Милановац
ул.Војводе Мишића бр.23

На основу члана 116., став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015) ЈКП "Горњи Милановац" објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ **О закљученом уговору**

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП "Горњи Милановац", ул.Војводе Мишића бр.23, Горњи Милановац, www.jkrgm.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Извођење радова на проширењу тела санитарне депоније „Вујан“; радови на изградњи одлагалишта за отпад - 45222110

Уговорена вредност: 4.690.080,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: једна (1)

Највиша и најнижа понуђена цена: 4.690.080,00 динара без ПДВ-а.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.690.080,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.07.2020.г.

Датум закључења уговора: 20.08.2020.г.

Основни подаци о добављачу: „Свин“ д.о.о. Горњи Милановац, ул.Карађорђева бр.13, матични број: 06410855; ПИБ: 100885854

Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); услова за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; закашњења наручиоца да Извођача радова уведе у посао; хитни непредвиђени радова према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести; прекид радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца; прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.