

Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac"
Gornji Milanovac
ul. Vojvode Mišića br.23

Na osnovu člana 116., stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, br.14/2015 i 68/2015) JKP "Gornji Milanovac" objavljuje

OBAVEŠTENJE O zaključenom ugovoru

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: JKP "Gornji Milanovac", ul. Vojvode Mišića br.23, Gornji Milanovac, www.jkpgm.rs

Vrsta naručioca: Javno preduzeće – lokalna samouprava

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Popravka dela pristupnog puta za deponiju „Vužan“; naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: radovi na popločavanju i asfaltiranju površina - 45233222

Ugovorena vrednost: 5.646.569,50 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: tri (3)

Najviša i najniža ponuđena cena: 6.174.850,00 dinara bez PDV-a i 5.646.569,50 dinara bez PDV-a.

Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 6.174.850,00 dinara bez PDV-a i 5.646.569,50 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 26.05.2016.g.

Datum zaključenja ugovora: 08.06.2016.g.

Osnovni podaci o dobavljaču: Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „Izoteks“ d.o.o. Beograd, ul. Trgovačka br.85, PIB 101015212, Matični broj 17232207, broj računa 355-1020784-66 kod Vojvođanske banke, koga zastupa direktor Igor Mitrović, kao ovlašćeni član grupe ponuđača

D.o.o. za izvođenje građevinskih radova «Put-Invest» Sremska Kamenica, Fruškogorski put bb; PIB: 100398303, Matični broj: 08677212, broj računa 340-21102-62 kod Erste bank ad Novi Sad, koga zastupa direktor Goran Plazonić, kao član grupe ponuđača

Period važenja ugovora: do ispunjenja ugovorenih obaveza.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora, kao što su: zemljotres, poplava ili neka druga elementarna

nepogoda; mere državnih organa; nastanak u toku građenja okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom.

Izvođač ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju zadržavanja Naručioca u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (zadržavanja za uvođenje u posao, i dr.) i to za onoliko vremena koliko je to zadržavanje trajalo.