

Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac"
Gornji Milanovac
ul.Vojvode Mišića br.23

Na osnovu člana 116., stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, br.14/2015 i 68/2015) JKP "Gornji Milanovac" objavljuje

OBAVEŠTENJE O zaključenom ugovoru

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: JKP "Gornji Milanovac", ul.Vojvode Mišića br.23, Gornji Milanovac, www.jkpgm.rs

Vrsta naručioca: Javno preduzeće – lokalna samouprava

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Proširenje tela sanitarne deponije „Vujan“; naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Radovi na izgradnji odlagališta za otpad - 45222110

Ugovorena vrednost: 14.246.424,02 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: tri (3)

Najviša i najniža ponuđena cena: 17.183.937,60 dinara bez PDV-a i 14.246.424,02 dinara bez PDV-a.

Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 17.183.937,60 dinara bez PDV-a i 14.246.424,02 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 19.09.2016.g.

Datum zaključenja ugovora: 30.09.2016.g.

Osnovni podaci o dobavljaču: Društvo za promet i usluge „Svin“ d.o.o. Gornji Milanovac, ul.Karađorđeva br.13, PIB 100885854, Matični broj 06410855, broj računa 165-19121- 09 kod Addiko bank ad Beograd,

Period važenja ugovora: do ispunjenja ugovorenih obaveza.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora, kao što su: zemljotres, poplava ili neka druga elementarna nepogoda; mere državnih organa; nastanak u toku građenja okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom.

Izvođač ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju zadocnjenja Naručioca u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (zadocnjenja za uvođenje u posao, i dr.) i to za onoliko vremena koliko je to zadocnjenje trajalo.